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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 
NO. 2020LA-000001-10-CMDC 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, recibirá ofertas hasta las 10:00 

am del 26 de octubre de 2020, para el proyecto que consiste en el 

suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente y emulsión 

asfáltica en diferentes caminos de la Red Vial del Distrito de Cervantes, siendo 

estos en los sectores de San Ignacio, Trapiche El Alto, Cuadrante Santa 

Eduviges, San Isidro, La Hacienda y Calle Ulloa. 

 

La documentación para este proceso de contratación la pueden obtener en el 

Departamento Ingeniería – Gestión Vial del Concejo Municipal de Distrito de 

Cervantes o bien solicitarla al correo electrónico 

ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

  

Cualquier aclaración o duda sobre las condiciones del cartel deben 

presentarse por escrito en forma personal ante el departamento de Ingeniería 

– Gestión Vial, o al correo electrónico ingenieria@cmdcervantes.go.cr, dirigido 

a Ing. Betsy Quesada Echavarría.  

El contenido presupuestario para la presente contratación es: 

 

ITEM DESCRIPCION COD. PRESUPUESTARIO MONTO 

1 Camino San Ignacio, cód. 3-06-010 5.03.02.10.5.02.02  ₡       17.696.809,88  

2 
Camino Trapiche El Alto, cód. 3-
06-061 5.03.02.11.5.02.02  ₡          6.890.964,38  

3 

Cuadrante Santa Eduviges, cód. 3-

06-077 5.03.02.12.5.02.02  ₡       24.358.042,28  

4 Camino San Isidro, cód. 3-06-084 5.03.02.13.5.02.02  ₡       17.153.922,75  

5 

Camino La Hacienda, cód. 3-06-

074 5.03.02.14.5.02.02  ₡       11.447.431,13  

6 Camino Ulloa, cód. 3-06-092 5.03.02.15.5.02.02  ₡       10.035.713,63  

  Total=  ₡       87.582.884,05  

 

Cuadro No. 1. Contenidos presupuestarios 
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El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos 

en este pliego de condiciones, en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

1. CONDICIONES GENERALES 

 

1. Presentación de ofertas.  

La oferta se deberá entregar un original y una copia, debidamente foliada y 

firmada por el oferente, en sobre cerrado con la leyenda y el número de 
contratación que distingue a este concurso, sin borrones ni tachaduras. La 

oferta deberá ser presentada antes de la hora de cierre de recepción de 
ofertas en un sobre cerrado, con la siguiente leyenda:  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 
LICITACION ABREVIADA 

NO. 2020LA-000001-10-CMDC 
 

 
“SUMINISTRO DE MATERIALES, TRASNPORTE, COLOCACION Y 

COMPACTACION DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSION PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DISTRITO DE CERVANTES” 

 

 

2. Especies fiscales. 

Al documento original se le deberá adjuntar un timbre de la Ciudad de Las 

Niñas de ¢5,00 y un timbre de ¢100.00 del Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas y Sociales. 

3. Vigencia de la oferta. 

La oferta deberá contener una vigencia mínima de 40 días hábiles, contados 

a partir de la fecha de la apertura de este concurso. 
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4. Cotizaciones.  

4.1. Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables, en 

moneda nacional, libres de impuestos y sin sujeción a condición alguna no 

autorizada por este cartel. 

4.2. El monto deberá indicarse en números y letras coincidentes (en caso 

de divergencia entre esas dos formas de expresión prevalecerá la consignada 

en letras) libre de todo tipo de impuestos.  

4.3. El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos 

necesarios para la debida ejecución del trabajo de cada partida, incluyendo 

imprevistos, seguros y utilidad del Contratista.  

5. Forma de pago. Las obras de esta licitación se cancelarán mediante pagos 
parciales al Contratista, de acuerdo con cálculos basados en el progreso 
semanal del trabajo terminado y del equipo y materiales suplidos conforme lo 

presente el contratista y lo apruebe el Ingeniero Municipal. Estos pagos 
parciales se harán efectivos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 

después de la aprobación del Ingeniero Municipal a cargo.  

5.1. Los pagos se efectuarán en colones costarricenses.  

5.2. Toda factura por avance de obra deberá estar debidamente timbrada.  

6. Elegibilidad. La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a 

las condiciones y especificaciones del cartel, así como lo estipulado en la Ley 
de Contratación Administrativa y su Reglamento, de tal manera que cualquier 
incumplimiento relativo a condiciones o a especificaciones significativas del 

pliego, constituyen motivo de exclusión de la oferta.    

7. Falsedad de las ofertas. Las declaraciones y demás documentos que 

acompañan las ofertas serán consideradas verdaderas y cualquier falsedad en 
que se incurra causará el rechazo de la oferta.  

8. Garantía de participación. Todos los oferentes deberán aportar una 
garantía de participación por un 3% (tres por ciento) calculado sobre el monto 
total de la oferta, con una vigencia mínima de 60 días hábiles. 

9. Garantía de cumplimiento. El adjudicatario dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la firmeza del acto deberá presentar una garantía de 
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cumplimiento del 10% calculado sobre el monto total adjudicado, con una 

vigencia mínima de dos meses adicionales al plazo de entrega ofertado.   

 

10. Forma de rendir las garantías. Las garantías citadas en los puntos 7 y 8 
anteriores, podrán otorgarse bajo cualesquiera de las formas señaladas por el 

artículo 42 del Reglamento de Contratación Administrativa, salvo por medios 
electrónicos. En caso de que esta sea rendida en efectivo, deberá depositarse 

en la cuenta No. 100-01-055-000755-2 colones del Banco Nacional de Costa 
Rica. La tesorería no recibirá dinero en efectivo por ningún motivo (para lo 

cual deberán presentar el documento de comprobación del depósito), además 
se deberá entregar copia de dicho depósito en la Tesorería Institucional y 
recibido por la misma; el cual deberá adjuntarse copia del recibido a la oferta, 

así como fotocopia del título valor aportado como garantía. Si la garantía se 
entregara a custodia de la Tesorería Municipal su devolución se efectuará 

dentro de los 8 días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación, excepto 
la que corresponde al adjudicatario, ya que en este caso esta se devolverá una 

vez que este hubiere rendido la garantía de cumplimiento, tal como se 
establece en el artículo 45 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 

11. Clausula penal. Sanción por incumplimiento en el plazo de entrega. Como 
fijación anticipada por daños y perjuicios derivados de incumplimiento en el 

plazo de entrega, se establece cláusula penal mediante la cual se impondrá 
una multa del 1% (uno por ciento) por cada día natural de atraso, hasta un 

máximo del 25% calculado sobre el valor total de la obra. En caso de 
sobrepasarse ese 25% en multas se procederá a ejecutar la respectiva garantía 
de cumplimiento, así como la resolución contractual, previo debido proceso. 

12. Declaraciones Juradas y Certificaciones. Los oferentes deben acreditar 
su legitimación en el proceso, de tal forma que si se trata de personas jurídicas 

las ofertas deben ser suscritas por el respectivo representante de la entidad; 
a fin de acreditar dicha representación debe incluirse certificación de 

personería, emitida por el Registro Público o Certificada Notarialmente, con 
un máximo de 15 días de expedida, según la autoridad certificadora. Si fuera 
el caso que quien firma la oferta tenga poder limitado a ese acto, el mismo 

deberá constar en original debidamente protocolizado. Los oferentes que 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

Telefax: 2534-8310 ext 5 

Ingeniería GESTION VIAL 

 
  

 

 

 

 
Pág. 7 

 

  

actúen en forma física deberán aportar copia certificada del documento de 

identificación legalmente procedente. 

 

Con las ofertas se deberá presentar una única declaración jurada otorgada en 

papel corriente o bien inmersa en el texto de la oferta, en la cual se disponga 

bajo la fe de juramento, que: 

 

12.1.  Se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.  

12.2. No estar inhibido el oferente para contratar con el Concejo Municipal 

de Distrito de Cervantes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 

y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

12.3. No estar inhabilitado para contratar con la administración, conforme 

el régimen sancionatorio establecido por el artículo 100 de la Ley de 

Contratación y de no haber recibido sanciones administrativas por 

incumplimientos en la ejecución de contratos con la administración pública. 

12.4. Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del Comercio o se 

encuentra en estado de insolvencia. 

12.5. Que se encuentra al día en el pago con la Caja Costarricense del 

Seguro Social, en lo que se refiere a las cuotas obrero-patronales. 

12.6. Que se encuentre al día en el pago de las obligaciones con el Fondo 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

 

13. Adjudicación. Este Concejo se reserva el derecho de adjudicar total el 
presente concurso o de declararlo desierto según convenga al interés público, 

decisión que se tomará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción 
de las ofertas, plazo que podrá prorrogarse automáticamente, de ser necesario 

hasta por un plazo igual. Tal adjudicación quedará en firme 5 días después 
de que formalmente se notifique la misma, si no se presentase el recurso de 
revocatoria correspondiente. 
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14. Metodología de evaluación 

 

Elemento de evaluación Puntaje 

Monto de la Oferta (Precio) 75% 

Experiencia en mantenimiento vial relacionada con 

colocación de mezcla asfáltica 

 

15% 

Plazo de entrega 10% 

Total 100% 

 

a.    Monto de la oferta. 75% 

 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la 

siguiente fórmula: 

Px= (Menor precio cotizado / Precio de la oferta en estudio) x 75 

Donde: 

Px = Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio. 

 

b.  Experiencia del oferente. 15% 

 

Experiencia en actividades de mantenimiento vial relacionadas con la presente 

licitación, las mismas deben ser en forma conjunta.   

La experiencia se calificará considerando la cantidad de trabajos realizados 

tanto en el ámbito privado como el sector público. Para efecto de calificar este 

extremo los oferentes deberán aportar una lista con el siguiente detalle: 

 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

Telefax: 2534-8310 ext 5 

Ingeniería GESTION VIAL 

 
  

 

 

 

 
Pág. 9 

 

  

Cantidad de 

trabajos 

Realizados 

Empresa o 

Persona 

Número de teléfono 

y correo electrónico 

Dirección Exacta 

De clientes 

anteriores 

Persona Contacto 

     

     

     

     

 

Adicionalmente los oferentes deberán aportar una certificación extendida por 

el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos donde conste desde cuando 

están habilitados como entidad legitimada para desarrollar obras en el país, 

bajo la advertencia de que la experiencia contabilizada en este tópico será la 

que se hubiera desarrollado durante el periodo en que se ha estado inscrito. 

A efecto de calificar la experiencia se utilizará la siguiente tabla: 

- De 30 trabajos en adelante--------------------------------15% 

- De 20 a 29------------------------------------------------------9% 

- De 10 a 19------------------------------------------------------6% 

- De 1 a 9---------------------------------------------------------3% 

 

c.    Plazo de entrega. 10% 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la 

siguiente fórmula: 

Px= (Menor plazo cotizado / plazo de la oferta a calificar) x 10 

 

Donde: 

Px= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor plazo de entrega 

15. Cláusula de desempate. En caso de empate en los factores de evaluación, 
se adjudicará la oferta que posee un menor precio. Si aún persistiera el 

empate, se adjudicará al oferente que haya obtenido mayor puntaje en la 
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experiencia en proyectos similares, si aún persistiera el empate, se le adjudica 

al oferente al cual se le haya adjudicado menos contrataciones según listado 
de adjudicaciones emitido por el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, 
de persistir el empate, se procederá a definir el ganador mediante una 

moneda, o sea mediante la suerte, en tal supuesto, resultará adjudicatario 
quien luego de una tanda de tres monedas tenga  mayor “cantidad de ganes”. 

 

16. Desglose de costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos. Con la 
oferta económica, deberá adjuntar el siguiente cuadro descriptivo, donde se 

especifica los porcentajes y montos correspondientes. 

 

DESCRIPCION % (1)  

Costos Directos   

Costos Indirectos (2)   

▪ Administración   

▪Otros gastos administrativos   

Utilidad   

Imprevistos   

TOTAL 100% Monto Oferta 

 

Todos estos porcentajes están en función del total del monto de la oferta.  

(1) Los costos indirectos se dividen en Administración y otros gastos 

administrativos.  

(2) Los costos indirectos señalados como Administración corresponden a los 

gastos de personal administrativo. Los costos indirectos indicados como otros 

gastos administrativos, se refiere al resto de los rubros debido a la 

administración del proyecto, tales como suministros de oficinas, agua, luz, 

teléfono.  

 

17. Aclaraciones. Cualquier información adicional, deberá solicitarse por 

escrito al Departamento Ingeniería-Gestión Vial Municipal. Las aclaraciones o 
adiciones a las especificaciones técnicas del cartel deben ser gestionadas, 
antes de la apertura de ofertas y dentro del primer tercio del plazo definido 
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para recepción de ofertas ante el mismo departamento o bien al correo 

electrónico ingenieria@cmdcervantes.go.cr, mismas que serán resueltas en un 
plazo máximo de dos días hábiles. 

 

18. Obligaciones del contratista. 

 

18.1. Es obligación ineludible del adjudicatario regirse estrictamente a las 

exigencias del cartel y a los términos de su oferta.  

Consecuentemente el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 

contempladas en dichos instrumentos, dará lugar a la ejecución inmediata 

de la garantía de cumplimiento y a la rescisión del respectivo contrato si la 

municipalidad lo estima pertinente, sin perjuicio de accionar en la vía 

jurisdiccional, el resarcimiento de daños y perjuicios al Estado en virtud de 

la informalidad.  

18.2. En caso de que el adjudicatario requiera subcontratar alguna 

empresa, deberá indicarlo en su oferta, con un detalle de las empresas a 

subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de 

la oferta y aportará una certificación de los titulares del capital social y de 

los representantes legales de las mismas. En ningún caso el porcentaje a 

subcontratar podrá ser superior al 50% del monto total adjudicado.  

18.3. El adjudicatario estará en la obligación de presentar la constancia del 

Seguro de Riesgos de Trabajo, del proyecto adjudicado, previo a la firma del 

contrato. En dicha constancia deberá indicarse de manera clara y precisa 

el detalle de la adjudicación, como monto, actividad o servicio contratado y 

lugar en el que se realizarán los trabajos.  

 

19. La fiscalización de la obra contratada y la recepción definitiva de la 
misma es competencia del fiscalizador del contrato, Ing. Betsy Quesada 

Echavarría, Departamento Ingeniería – Gestión Vial de la Municipalidad. En 
consecuencia, el inicio o suspensión de las obras, cualquier pago parcial, 
recepción provisional, recepción definitiva, pago final y en general 

prevenciones o autorizaciones derivadas de la contratación deberán ser 
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avaladas por escrito por la Ing. Betsy Quesada Echavarría, quien deberá 

enviar dicha acreditación a las instancias administrativas respectivas.   

20. Responsable de la obra. 

 

20.1. El contratista deberá indicar en su oferta el nombre del profesional 

responsable de la obra.  

20.2. El profesional que se asigne deberá tener la suficiente autoridad para 

discutir y resolver todos los problemas que se presenten en la ejecución de 

los trabajos y será quien se relacione con el ingeniero municipal a cargo.  

20.3. Deberá estar debidamente incorporado al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) y estar al día con sus obligaciones. 

20.4. Para verificar lo anterior deberá incluirse en la oferta la certificación 

del C.F.I.A. actualizada.  

21. Notificaciones. Los proponentes deben señalar en sus ofertas un lugar 

cierto, para oír notificaciones o atender otras diligencias relacionadas con el 
proyecto. 

22. Cronograma de ejecución. El oferente deberá presentar en su oferta un 
programa o Cronograma de Ejecución, a título general (original y una copia) 

del orden cronológico en que irá ejecutando las actividades para ejecutar la 
obra (Diagrama de Gantt), mostrando las actividades incluidas en la Ruta 
crítica.  Además, incluirá un Cronograma Financiero, el cual tendrá 

coincidencia lógica con las actividades descritas en el cronograma de 
ejecución, el cual estará sujeto a revisiones, quedando el adjudicatario 

obligado a realizar las reprogramaciones necesarias.  

 

23. Orden de inicio. La fecha de inicio contractual quedará definida al tercer 

día hábil posterior a la notificación de aprobación interna por parte del 
Departamento Ingeniería – Gestión Vial de la Municipalidad. 

 

24. Extras y modificaciones. La presente licitación comprende la 

construcción del proyecto completo y en perfectas condiciones de 
funcionamiento, todo de acuerdo con las especificaciones escritas y 

aclaraciones recibidas, no obstante, el adjudicatario quedará obligado a 
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realizar trabajos extras o hacer modificaciones imprevistas e imprevisibles 

cuando la Municipalidad se lo solicite.  

Cuando las características del trabajo extra a desarrollar no se ajusten a 

ninguno de los rubros de pago de las actividades licitadas, los precios que se 

aplicarán para el pago de estas obras, se regirán por la modalidad de trabajo 

de costo más porcentaje; aplicándose las tarifas aprobadas por la Contraloría 

General de la República y los porcentajes de administración y utilidad 

consignados en el Desglose de Presupuesto.  

La realización de toda obra extraordinaria deberá quedar sujeta a la 

aprobación de parte del Concejo Municipal. 

  

25. Otras disposiciones legales. Cualquier condición no prevista en el cartel, 
se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 

  

26. Ampliaciones de plazo de entrega. Las solicitudes para ampliar plazos 

de entrega se analizarán y concederán en completo apego a lo establecido en 
el Articulo No. 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

Toda ampliación del plazo requerirá la aprobación de la Intendencia 

Municipal, previa consulta técnica al Departamento Ingeniería-Gestión Vial. 

 

27. Rescisión del contrato. En todo momento y de manera unilateral la 

Municipalidad tiene la prerrogativa de rescisión del contrato, cuando ello se 
fundamente en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o sea, por 

causas relativas directamente, al interés público, sin perjuicio a la 
indemnización que de ella se derive. 

 

28. Resolución del contrato. En el caso de que durante el proceso de 
construcción el Contratista se atrasare por causas que no fueran de fuerza 
mayor o caso fortuito, o no presentase el programa de trabajo, la 

Municipalidad tendrá el derecho de dar por rescindido el contrato, sin más 
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trámite y sin derecho a reclamo de daños por parte del Contratista, pasando 

a poder de la Municipalidad, la garantía de cumplimiento.  

Si el Contratista es declarado en quiebra o insolvente o hiciera cesión general 

de sus bienes a favor de sus acreedores o si se le nombrara un curador por 

ese motivo o si insistentemente se rehusara a proporcionar la cantidad y 

calidad de mano de obra o materiales adecuados, o si inobservare las leyes, 

reglamentos o instrucciones del Inspector o si fuere de otro modo culpable de 

violación sustancial de cualquier artículo estipulado en el contrato, la 

Municipalidad, bajo certificación del Ingeniero de que existe suficiente causa 

para justificar esa acción, puede sin perjuicio de cualquier otro derecho o 

solución, luego de dar una notificación escrita con siete días de anticipación 

al Contratista, dar por terminado el contrato y tomar posesión del sitio y de 

los materiales que en él se encuentran, y concluir la obra con el método que 

considere conveniente. En tal caso el contratista no tendrá derecho a recibir 

más pagos hasta que se concluya la obra.  

Si el saldo no pagado del precio del contrato excede al costo para terminar la 

obra, incluyendo los gastos por servicios de dirección y administración 

adicional, ese exceso se le pagará al Contratista.  

Si el costo para terminar la obra excede al saldo no pagado, el Contratista 

pagará la diferencia a la Municipalidad. El gasto en que puede incurrir la 

municipalidad según se estipula, por daños y atrasos causados por falta del 

Contratista serán certificados por el Ingeniero municipal. 

  

29. Arbitraje. Cuando fuera necesario recurrir al arbitraje para dirimir un 
conflicto planteado, se procederá de conformidad con la Ley sobre Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, y según las siguientes 
disposiciones:  

29.1. Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes después de 

firmado el contrato respectivo en cuanto a aspectos de orden técnico en lo 

relativo a la ejecución de las mismas, será resuelta por un árbitro, que 

deberá ser nombrado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica a solicitud escrita conjunta de ambas partes.  

29.2. Tanto la Municipalidad como el Contratista someterán por escrito a 

dicho árbitro los puntos de discrepancia a fin de que este se pronuncie al 
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respecto. El fallo del mismo deberá producirse dentro del término de quince 

días hábiles.  

29.3. Los honorarios del árbitro serán cubiertos conjuntamente por la 

Municipalidad y el Contratista por partes iguales.  

 

30. Autorizaciones. El oferente con la sola presentación de la oferta autoriza 

a la Municipalidad a solicitar referencias bancarias de la empresa y a clientes, 
sobre la calidad de los trabajos realizados y otros que la Municipalidad 
determine donde el oferente haya participado.  

En caso de comprobarse por parte de la administración que la experiencia 

indicada sea falsa u omita información, que permita a la Municipalidad 

determinar la idoneidad de la empresa para realizar los trabajos, será motivo 

de descalificación de la oferta y no será tomada en cuenta dentro del proceso 

de selección. 

  

31. Daños. La Administración tiene la facultad de reclamar al contratista la 
indemnización por daños originados por el incumplimiento de sus 

obligaciones, facultad que tiene un plazo de prescripción de cinco años.  

 

32. Vicios ocultos. La administración tiene la facultad de reclamar al 
contratista la indemnización por cuales quiera deficiencias comprobadas en 

las cantidades y calidades de los materiales y equipos incorporados en alguna 
parte de la obra, que implique destrucción parcial o total, o riesgo inminente 

de que ocurra respecto de lo construido. Si se trata de obra pública, el término 
para reclamar la indemnización por vicios ocultos será de diez años, contados 

a partir del recibo definitivo de la obra. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LAS ESPECIFICACIONES 

 

Estas especificaciones se han elaborado para llevar a cabo la ejecución de una 

serie de actividades civiles orientadas al mantenimiento de las vías en 
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cuestión, por medio de actividades de construcción de asfaltado con mezcla 

asfáltica en caliente o actividades relacionadas según se indique en el reglón 

de pago o en la orden de compra. Las tareas de construcción establecidas 

implican: 

a. Limpieza del terreno por medios manuales o mecanizados, siendo estos 

últimos con la ayuda de Back Hoe y barredoras o pistolas de presión de agua 

de los sectores a ser intervenidos. 

b. Suministro y transporte de mezcla asfáltica en caliente y emulsión. 

c. Colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente. 

d. El horario de labores y construcción se efectuará de 7:00 am a 4:00pm, 

pudiendo extenderse hasta las 17 horas contando con el visto bueno del 

Ingeniero o Inspector Municipal. 

 

Por lo tanto, siguiendo lo descrito anteriormente, se procederá a contratar las 

siguientes líneas:   

 

Cuadro No. 2. Tablas de cantidades 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL

1 Camino San Ignacio, cod. 3-06-010

Suministro y colocación de mezcla asfaltica (5cm) 

en 4 metros de ancho de calzada
500 metros  

2 Camino Trapiche El Alto, cod. 3-06-061

Suministro y colocación de mezcla asfaltica (5cm) 

en 4 metros de ancho de calzada
260 metros  

3 Cuadrante Santa Eduviges, cod. 3-06-077

Suministro y colocación de mezcla asfaltica (5cm) 

en 3.50 metros de ancho de calzada
922 metros  

4 Camino San Isidro, cod. 3-06-084

Suministro y colocación de mezcla asfaltica (5cm) 

en 4 metros de ancho de calzada
485 metros  

5 Camino La Hacienda, cod. 3-06-074

Suministro y colocación de mezcla asfaltica (5cm) 

en 4 metros de ancho de calzada
320 metros  

6 Camino Ulloa, cod. 3-06-092
Suministro y colocación de mezcla asfaltica (5cm) 

en 4 metros de ancho de calzada 280 metros  

Total=
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Los sitios donde se realizarán las actividades serán indicados por el 

Departamento Ingeniería - Gestión Vial, el cual deberá de mantenerse 

permanentemente en el proyecto, y se chequeará las cantidades y calidades 

del proceso de colocación de materiales y preparación del sitio de trabajo. El 

contratista no podrá colocar materiales sin la presencia de algún funcionario 

de la Municipalidad, a menos que se brinde el aval por el Ingeniero de la 

Municipalidad de forma escrita. 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS PUNTUALES  

 
1. NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN Y LAS OBRAS: 
 

1.1. PROYECTO: Pre-nivelación y asfaltado de los caminos según Cuadro No. 

2. Tablas de cantidades, según longitudes y anchos para cada uno de los 

proyectos descritos. 

La obra incluirá pre-nivelación, acabado de una carpeta de mezcla asfáltica 

en caliente y de ser necesario reductores de velocidad, todo mediante métodos 

constructivos adecuados a cargo del profesional según el pliego cartelario. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
 

Los proyectos consisten en el asfaltado mediante la colocación de una sobre 

capa de mezcla asfáltica en caliente de acuerdo a lo estipulado en la sección 

402.) PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE SEGÚN 

MÉTODOS DE DISEÑO DE MEZCLA HVEEM O MARSHALL así como las 

secciones aplicables de la división 400, Pavimentos asfálticos y tratamientos 

superficiales, de la misma norma. 

 

El proceso constructivo se realizará de la siguiente manera: 

 Limpieza de la superficie existente o mejorada a fin de eliminar las 

partículas sueltas. (Sección 412.06 CR-2010). 

 Aplicación de riego de imprimación sobre la base granular expuesta 

terminada (Sección 413 CR-2010). 
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 Aplicación de riego de liga sobre la estructura existente que se conserva 

(Sección 414 CR-2010). 

 Pre-nivelación de toda la superficie a intervenir con mezcla asfáltica en 

caliente (Sección 402 CR-2010). 

 Colocación de la sobre capa de mezcla asfáltica en caliente con un espesor 

de 4 cm (Secciones 401 y 402 CR-2010). 

 

3. REQUERIMIENTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO: 
 

El contratista deberá fijar las líneas de referencia iniciales, estableciendo 

puntos de control horizontal y vertical y deberá suministrar los datos 

necesarios para que se realice el control adecuado del trabajo. El fin último, 

controlar asimismo los volúmenes de material colocados, mejorar la 

uniformidad de la rasante final de la vía, así como garantizar una adecuada 

evacuación de las aguas de escorrentía superficial de la vía o área a ser 

intervenida.  

 

El trabajo no se podrá iniciar hasta que los alineamientos y referencias haya 

sido aceptado por el Gerente de Obra o la unidad ejecutora. 

 

 3.1. Limpieza de la superficie para la colocación de la mezcla 

asfáltica: 

Antes de la colocación de la mezcla asfáltica en caliente y el riego de liga o 

imprimación, según corresponda, se deberá limpiar de todo material suelto, 

polvo, vegetación y otras sustancias nocivas a través de métodos aprobados. 

Si se utiliza agua para la limpieza, se tiene que dejar secar antes de la 

aplicación del sello. Las tapas de alcantarilla, cobertores de las válvulas y otras 

entradas de servicio se tienen que proteger con un método adecuado. Antes 

de la colocación de la mezcla asfáltica en caliente se verificará que haya 

ocurrido el curado del riego previo, no debiendo quedar restos de fluidificante 

ni de agua en la superficie. 
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 3.2. Riego de imprimación: 

El riego de imprimación es la aplicación de ligante asfáltico sobre capas 

granulares o de agregados estabilizados, conformadas, acabadas, 

compactadas y aprobadas por el Gerente de Obra, Ingeniero de Proyecto o 

Responsable de Ejecutar el Contrato. El Gerente de Obra tiene que aprobar la 

preparación de la superficie antes de la aplicación del ligante asfáltico, que 

consistirá en un riego de imprimación de cemento asfáltico o emulsión 

asfáltica de rompimiento lento para ligar la capa de mezcla asfáltica sobre la 

base granular expuesta, cordón de caño y otras estructuras de acuerdo con la 

Sección 413 del CR-2010. Si al momento de colocar la carpeta asfáltica se 

determina que la capacidad de liga con la mezcla ha disminuido en forma 

perjudicial, el Contratista deberá efectuar un riego adicional de adherencia, a 

su costa, en la cuantía que fije el Gerente de Obra. 

 

Cuando se requiera se humedecerá la superficie con agua por medio de 

aspersores, de previo a la aplicación del riego de imprimación, cuando así se 

requiera y determine el contratista, con la autorización del Gerente de Obra. 

Se aplicará la emulsión asfáltica de acuerdo con la subsección 411.08, sin que 

pueda ser menor a 0,45 L/m2, ni mayor a 2,25 L/m2. Se debe garantizar una 

óptima penetración del riego para garantizar la adherencia de la capa de 

mezcla asfáltica.  

 

De ser necesario, se protegerán aquellas superficies que lo requieran con 

papel, para evitar que se salpiquen o estropeen durante el rocío del cemento 

asfáltico. El cemento asfáltico o la emulsión asfáltica debe aplicarse 

uniformemente con un distribuidor de emulsión o asfalto adecuado, 

manteniendo una velocidad apropiada de aplicación y teniendo cuidado de no 

aplicar asfalto en exceso sobre las juntas entre riegos. Se deberán hacer las 

correcciones de las áreas con deficiencias, así como en los casos que se 

requiera, se deberá quitar y desechar de forma apropiada el papel o cualquier 

otro material utilizado que no forma parte del acabado final. 
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 3.3. Riego de liga: 

El riego de liga es la aplicación de ligante asfáltico sobre capas de mezcla 

asfáltica, tratamientos superficiales o losas de concreto, para la correcta 

adherencia de la nueva capa de mezcla asfáltica en caliente, por tal razón, su 

tasa de aplicación es menor al del riego de imprimación. El Gerente de Obra 

tiene que aprobar la preparación de la superficie antes de la aplicación del 

ligante asfáltico, que consistirá en un riego de liga de emulsión asfáltica de 

rompimiento rápido para ligar las capas de mezcla asfáltica, cordón de caño, 

pozos de registro y otras estructuras de acuerdo con la Sección 414 del CR 

2010. Si al momento de colocar la carpeta asfáltica se determina que la 

capacidad de liga con la mezcla ha disminuido en forma perjudicial, el 

Contratista deberá efectuar un riego adicional de adherencia, a su costa, en 

la cuantía que fije el Gerente de Obra. 

La emulsión asfáltica se diluirá con una cantidad igual de agua, es decir, en 

una proporción 1:1 por volumen. Se aplicará emulsión asfáltica 

uniformemente con un distribuidor de emulsión o asfalto adecuado, 

manteniendo una velocidad apropiada de aplicación y teniendo cuidado de no 

aplicar asfalto en exceso sobre las juntas entre riegos, según se indica en la 

subsección 411.08 del CR-2010.  

Cuando un riego de liga no pueda ser aplicado con un sistema de distribución 

por aspersores, se aplicará el riego de liga de manera uniforme, mediante 

distribuidores manuales o por cualquier otro tipo de método autorizado por el 

Gerente de Obra. Se deberá esperar que el riego de liga cure completamente 

de previo a la colocación de la capa siguiente. De ser necesario, se protegerán 

aquellas superficies que lo requieran con papel, para evitar que se salpiquen 

o estropeen durante el rocío del cemento asfáltico. Si se aplica exceso de 

cemento asfáltico, se eliminará de la superficie. Se deberán hacer las 

correcciones de las áreas con deficiencias, así como en los casos que se 

requiera, se deberá quitar y desechar de forma apropiada el papel o cualquier 

otro material utilizado que no forma parte del acabado final. 

 3.4. Colocación y acabado de la carpeta de mezcla asfáltica: 

No se deben usar mezclas asfálticas que provengan de diferentes plantas 

asfálticas a menos que sean producidas con la misma fórmula de trabajo, que 
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se usen materiales de las mismas fuentes y que dichos materiales hayan sido 

previamente aprobados por el Gerente de Obra. Los tramos de prueba deberán 

ser construidos de acuerdo con la Subsección 401.12 del CR-2010 para cada 

planta de mezcla asfáltica cuya producción se espera usar en el proyecto. La 

mezcla asfáltica deberá ser colocada a una temperatura acorde con lo indicado 

en la Tabla 401-2 (CR-2010). La temperatura de la mezcla asfáltica deberá ser 

medida en el vehículo transportador justo antes de que el material sea 

descargado en el pavimentador o se puede medir en el camellón 

inmediatamente antes de ser manipulada. 

 

La mezcla se extenderá con una máquina pavimentadora, de modo que se 

cumplan los alineamientos, anchos y espesores señalados en el proyecto o en 

su defecto, en los documentos que conforman el pliego cartelario. La mezcla 

deberá ser colocada con equipos que cumplan lo indicado. 

Primeramente, al menos de que se acuerde otra metodología, se colocará 

una capa de prenivelación, según se especifique en el pliego cartelario, 

normalmente de un espesor de 1 cm, cuyo costo deberá ser incluido 

dentro del precio de la oferta. Esta capa de prenivelación, colocada sobre el 

riego de liga o imprimación según corresponda, deberá mejorar notablemente 
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la regularidad de la superficie para la colocación de la capa final, que 

corresponderá al espesor restante para completar la capa de mezcla asfáltica 

en caliente según cartel (5 cm). 

 

3.5. Compactación de la capa de mezcla asfáltica: 

La superficie de la mezcla asfáltica deberá ser cuidadosa y uniformemente 

compactada por apisonamiento. En la operación de compactación no se debe 

producir agrietamiento, deformación u ondulaciones de la mezcla asfáltica. La 

compactación deberá continuarse hasta que la mezcla quede con el espesor 

deseado, con una superficie uniforme y con la densidad especificada. La 

compactación deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia 

el centro y traslapando a cada paso en la forma aprobada por el Gerente de 

Obra, hasta que la superficie total haya sido compactada. 

El trabajo inicial de compactación, será efectuado en el caso de un 

recubrimiento completo, con un rodillo tándem tipo estático o vibratorio, que 

trabaje siguiendo al distribuidor de material y cuyo peso será tal que no 

produzca hundimiento o desplazamiento de la mezcla. El rodillo será 

accionado mediante un cilindro de mando ubicado lo más cerca posible del 

distribuidor de material a menos que el Gerente de Obra indique otra cosa. De 

usarse rodillo vibratorio deberá graduarse adecuadamente la amplitud y 

frecuencia de vibración, a fin de evitar la deformación de la superficie y la 

consecuente alteración de la regularidad superficial (rugosidad). 

Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla 

extendida; aquellos que formarán los bordes exteriores del pavimento 

terminado, serán chaflanados ligeramente. La compactación se deberá realizar 

de manera continua durante la jornada de trabajo y se complementará con el 

trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que 

se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de compactación estén 

siempre limpios, y si es preciso, húmedos. No se permitirán, sin embargo, 

excesos de agua. La compactación se continuará mientras las mezclas se 

encuentren en condiciones de ser compactada hasta alcanzar la densidad 

especificada. La mejor temperatura para iniciar la compactación, es la máxima 
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temperatura en que la mezcla soporta el rodillo sin originar excesivos 

movimientos horizontales, esta temperatura deberá definirse en obra en 

cumplimiento de lo indicado en la tabla 401-2 del CR-2010. 

La mezcla deberá ser compactada con equipo alternativo en bordillos de caño, 

paredes, cabezales y otras obras de arte que no son accesibles para los 

compactadores convencionales. 

4. APERTURA AL TRÁNSITO: 
Alcanzado la densidad exigida en el aparte “Compactación” de la capa de 

mezcla asfáltica, el tramo pavimentado podrá abrirse al tránsito tan pronto la 

capa alcance la temperatura ambiente. 

5. REPARACIONES DE LA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA: 
Todos los defectos detectados, tales como protuberancias, juntas irregulares, 

depresiones, irregularidades de alineamientos y de nivel, deberán ser 

corregidos por el Contratista, quien asumirá el costo de las respectivas 

correcciones, de acuerdo con las instrucciones del Gerente de Obra. El 

Contratista deberá proporcionar trabajadores competentes, capaces de 

ejecutar a satisfacción el trabajo eventual de correcciones en todas las 

irregularidades del pavimento construido. 

 

6. RIEGO DE IMPRIMACIÓN, PRENIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARPETA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE: 
 

Equipo Cantidad 

Pavimentadora de Asfalto 1 

Distribuidor de Emulsión 1 

Compactadora de doble rodillo 1 

Compactadora de llantas de hule 1 

Equipos de acarreo* Variable 

 

*La cantidad de equipos de acarreo está directamente relacionada con la tasa de producción 

diaria de los materiales que se estén acarreando, extrayendo y/o colocando, esta cantidad será 

determinada y coordinado por el contratista. 
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7. REQUERIMIENTOS PARTICULARES SOBRE LOS EQUIPOS: 
7.1. Equipos de Acarreo / Vagonetas: La superficie de la góndola deberá 

ser cubierta con una fina capa de material para evitar que la mezcla se le 

adhiera. No se deben emplear materiales derivados del petróleo u otros 

materiales que puedan contaminar o alterar las propiedades de la mezcla 

asfáltica. La góndola deberá ser drenada antes de cargar la mezcla asfáltica. 

Cada vehículo transportador de mezcla asfáltica deberá estar equipado con 

un manteado u otro material adecuado que cubra la góndola para proteger la 

mezcla asfáltica de las condiciones ambientales. Si se requiere mantener la 

temperatura constante cuando las condiciones ambientales son adversas 

(temperaturas muy bajas, tiempos de acarreo mayores a dos horas o lluvia) se 

deberán usar góndolas con aislamiento térmico y cobertores ajustables. Se 

deberá tener acceso a agujeros de control para verificar la temperatura de la 

mezcla asfáltica en la vagoneta. Todo camión que produzca una segregación 

excesiva de material, debido a su suspensión elástica, u otros factores que 

contribuyan a ello; que presente pérdidas de asfalto en cantidades 

perjudiciales; o que produzcan demoras indebidas, será retirado 

inmediatamente del trabajo, hasta que haya sido corregido el defecto 

señalado. Cuando fuera necesario para lograr que los camiones entreguen la 

mezcla con la temperatura especificada, las tolvas de los camiones serán 

aisladas, para poder obtener temperaturas de trabajo de las mezclas y todas 

sus tapas deberán asegurarse firmemente. Durante el transporte de la mezcla 

deberán tomarse las precauciones necesarias para que, al descargarla sobre 

la máquina pavimentadora, su temperatura no sea inferior a la mínima que 

se determine. 

7.2. Pavimentadores: Se permitirá usar pavimentadores que posean las 

siguientes características: a) Que funcione independientemente, 

autopropulsado con una plataforma niveladora ajustable para determinar los 

espesores de capa, con tornillos sin fin ajustables a todo el ancho de carril b) 

La plataforma niveladora deberá tener un sistema de calentamiento en todo 

su espesor c) Deberá ser capaz de extender y preparar capas de mezcla 

asfáltica de un ancho de al menos 300 mm más que el ancho del carril, d) 

Deberá estar equipado con un sistema de almacenamiento de suficiente 

capacidad para asegurar un extendido uniforme del material, e) Deberá estar 
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equipado con un sistema de alimentación automático, que deberá estar 

ajustado para mantener un espesor uniforme en frente de la plataforma 

niveladora, f) Las velocidades de operación deberán ser las adecuadas para la 

colocación de la mezcla asfáltica. g) Deberá ser capaz de producir una 

superficie con la textura y rugosidad requeridas que no tenga segregación, 

agrietamientos, ni acumulaciones de material en la capa de mezcla asfáltica  

7.3. Rodillos de Compactación para la Mezcla Asfáltica en Caliente: El 

equipo deberá ser suficiente para compactar la mezcla rápidamente, mientras 

se encuentre aún en condiciones de ser trabajada. No se permitirá el uso de 

un equipo que produzca trituración de los agregados. 

7.4. Herramientas Menores: El Contratista deberá proveer medios para 

todas las herramientas menores, limpias y libres de acumulaciones de 

material asfáltico. En todo momento deberá tener preparados y listos la 

suficiente cantidad de cobertores para poder ser utilizados por orden del 

Gerente de Obra, en emergencia tales como lluvias, o demoras inevitables, 

para cubrir o proteger todo material que haya sido descargado sin ser 

distribuido. 

7.5. Protección de Obra y Personal 

 Será responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos en sitio, 

la protección de la zona de obras, la protección de los vehículos y peatones, 

de daños provocados durante las operaciones de este proyecto. 

 Se mantendrán todas las áreas de circulación libres de todo obstáculo y de 

materiales peligrosos. 

 El contratista debe colocar lonas, en el equipo de acarreo, y pantallas para 

protección de terceros durante las operaciones de aspersión de productos 

contaminantes (emulsión, cemento, etc.). 

 Para la operación de limpieza con solventes además de observar todas las 

medidas de seguridad del personal requeridas dado la naturaleza tóxica de 

algunos productos de limpieza, se exigirá la remoción, el almacenamiento y la 

disposición adecuados de todos estos desechos acorde con las leyes de 

protección del medio ambiente. 

 Es responsabilidad exclusiva del contratista ejecutar las acciones 

necesarias para asegurar un adecuado control del polvo en la obra. 
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 Los costos correspondientes deberán considerarse dentro de la oferta 

económica del oferente. 

 

7.6. Control de Tránsito 

 El contratista es responsable de las condiciones de seguridad de todas las 

actividades que se desarrollen en la zona de obras, cumpliendo con lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

 El contratista deberá realizar el señalamiento temporal de desvíos 

provisionales de las rutas alternas o dentro de la propia ruta a intervenir y 

quitarlas cuando se inhabiliten de conformidad con las directrices de la 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT); los costos que esto genere serán cubiertos por el 

contratista y deberán ser incluidos en la oferta económica. 

 

8. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA: 
Además de las disposiciones obligantes de este contrato y en la legislación 

aplicable, el Contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

 El Contratista debe permitir al Gerente de Obras y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén 

realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato. 

 El Contratista es el responsable del diseño de las Obras Provisionales. El 

Contratista debe obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 

implementar las Obras Provisionales. 

 Si durante la ejecución del Contrato, alguno de los profesionales no pudiere 

representar al contratista en el proyecto, de acuerdo a las calidades requeridas 

por el Contrato, el Contratista deberá proponer a la Administración dentro del 

plazo de tres (3) días, otro profesional con calidades y experiencia igual o 

superior a las requeridas en este cartel, que debe ser aprobado por el Gerente 

de Obras. 

 El Contratista está obligado, en caso de realizar cambios de maquinaria, a 

presentar los documentos probatorios al Gerente de Obras, de que se 

encuentra al día con el pago de los marchamos y derechos de circulación, así 

como, con las revisiones técnicas de los vehículos y maquinaria que así lo 

requiera. 
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 El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por 

pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y 

muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u 

omisiones en la ejecución de este Contrato. 

 El Contratista debe cumplir con lo establecido en la directriz No. 29 de fecha 

10 de julio del 2001, publicado en la Gaceta el día 10 de agosto del 2001, 

sobre el deber ineludible de las empresas contratantes de cumplir 

estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su 

inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. 

 

9. RENGLONES DE PAGO: 
La obra se contratará como un solo rubro o línea, debido a que se trata de una 

contratación de servicio de obra completa o llave en mano, donde todas las 

actividades de desarrollo de la obra estarán a su cargo y el municipio a través 

de sus funcionarios ejercerá la fiscalización y control respectivo. 

10. ORDEN DE INICIO: 
Una vez cumplidos todos los requisitos de la reunión de pre-construcción y 

aprobados por el Ingeniero de la Unidad Ejecutora, este emitirá la orden de 

inicio en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de realizada esta 

reunión. La fecha de inicio será consensuada entre las partes, según acuerdo 

en la reunión de pre-construcción. 

11. FORMA DE PAGO: 
El contratista podrá emitir facturas parciales de las obras ejecutadas, para lo 

cual emitirá un informe donde se demuestre que la cantidad facturada ha sido 

ejecutada, junto con un detalle de las cantidades canceladas, ejecutadas, 

pendientes y totales, según sea la unidad en cada caso.  

Esta facturación deberá ser aprobada por el Gerente de Obra del proyecto, 

según el avance del proyecto y la decisión del contratista. El contratista deberá 

aportar la factura y enviar la misma al electrónica al correo 

facturaelectronica@cmdcervantes.go.cr, con lo cual el Encargado de Ejecutar 

el Contrato emitirá la respectiva acta de recepción y se realizará el traslado 

interno para el proceso habitual de pago. 

mailto:facturaelectronica@cmdcervantes.go.cr
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12. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 
Este proceso de contratación administrativa busca satisfacer de forma 

adecuada la necesidad de construcción de una estructura de pavimento 

flexible, según las secciones indicadas. 

12.1. Registro de la empresa ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. La empresa constructora deberá estar debidamente registrada 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, habilitada para tales 

fines, lo que deberá demostrarse con una certificación de la citada institución, 

vigente a la fecha de presentación de la oferta o bien la certificación del 

profesional a cargo por parte de la empresa, quien deberá estar registrado y al 

día ante el CFIA. 

 

12.2. Experiencia en obras de infraestructura vial. Debido a la 

complejidad de este tipo de obra, todos los oferentes deberán contar con un 

mínimo de cinco (5) años de experiencia en el desarrollo de obras de 

infraestructura vial de forma continua. La experiencia certificada deberá 

corresponder a la razón comercial que presenta la oferta. 

 

12.3. Incumplimiento en trabajos similares. Todos los oferentes deberán 

presentar con su oferta, una declaración jurada autenticada por un notario 

público, de que la empresa constructora no ha presentado incumplimientos 

en el desarrollo de trabajos similares al de este procedimiento de contratación 

en los últimos cinco (5) años, la cual deberá contener un listado de la totalidad 

de empresas o instituciones a la que les han desarrollado obras de esta índole, 

así como en cada caso el nombre del encargado de la obra por parte del 

contratante, su cargo y un medio de contacto, que será como mínimo un 

número telefónico, sin que esto restrinja el aporte de otros medios de contacto. 

El municipio tendrá la potestad de contactar a cualquiera de las empresas o 

instituciones de la lista aportada en la declaración jurada, así como aquellas 

empresas o instituciones que el oferente omita de forma involuntaria o adrede, 

para verificar la veracidad de la declaración. 

 

 



CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

Correo electrónico: ingenieria@cmdcervantes.go.cr 

Telefax: 2534-8310 ext 5 

Ingeniería GESTION VIAL 

 
  

 

 

 

 
Pág. 29 

 

  

13. PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA.  
 

La planta de producción de mezcla asfáltica en caliente que se aporte como 

parte de la oferta, deberá contar con todos los permisos requeridos para su 

funcionamiento, tales como patente comercial acorde a la actividad económica 

de la misma, permiso sanitario de funcionamiento relacionado a su actividad, 

vialidad ambiental, entre otros, de los cuales deberá aportar las respectivas 

copias, así como el permiso para la comercialización de la mezcla asfáltica 

para el proyecto objeto de esta contratación. En el caso de los oferentes que 

no cuenten con planta propia, deberán aportar junto con la 

documentación solicitada, una carta de compromiso del dueño 

acreditado de la misma, de que realizará el suministro de la mezcla 

asfáltica para el proyecto objeto de esta contratación al oferente en 

caso de ser adjudicado. El municipio tendrá la potestad de constatar la 

información aportada a su entera discreción. 

 

14. ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA PARA EL PROYECTO. 
Para salvaguardar el éxito del proyecto que se pretende ejecutar, el contratista 

deberá utilizar maquinaria y equipos que no excedan de quince (15) años de 

fabricación. La capacidad de producción de la maquinaria y equipos para la 

producción de este tipo de obras, así como los ciclos de trabajo continuo sin 

sufrir desperfectos o daños que los obliguen a permanecer fuera de servicio 

están indiscutiblemente relacionados con la antigüedad de la maquinaria y 

equipos. El oferente deberá aportar la documentación correspondiente para 

comprobar la antigüedad de la maquinaria que pretende utilizar en el 

desarrollo del proyecto, que en ningún caso podrá diferir del equipo que utilice 

en su ejecución. 

 

15. BOLETAS DE PESO Y VERIFICACIÓN.  
Toda vagoneta de asfalto deberá contar con una boleta de peso de una romana 

calibrada del sitio de salida, que deberá ser entregada ante el Gerente de Obra, 

el Inspector de Obra Vial u otro funcionario que se designe diariamente. En 

forma aleatoria, la municipalidad verificará el documento de peso, tomando 

para ello la decisión de desviar aleatoriamente alguna de las vagonetas, para 
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verificar que la cantidad entregada en la boleta corresponde al peso real de la 

mezcla asfáltica en caliente colocada en el sitio de proyecto. El oferente deberá 

aportar la documentación correspondiente que compruebe que cuenta con 

una romana o báscula de tipo camionera o similar y que se encuentra 

debidamente calibrada. 

 

16. CONTROL DE MATERIALES. AUTOCONTROL, CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS DE CALIDAD 
 

16.1.  Origen del abastecimiento y requisito sobre la calidad.  

Todos los materiales a emplear en la obra serán suministrados por el 

Contratista de acuerdo con todos los requerimientos de calidad señalados en 

estas especificaciones y en la Disposición General vigente del MOPT. 

Con el propósito de ejercer el aseguramiento de la calidad de este proyecto, el 

Contratista deberá notificar al Ingeniero Municipal de la Obra, los tipos y 

fuentes de materiales que se propone utilizar, con su debida descripción, 

además debe aportar todas las pruebas de aceptación requeridas en estas 

especificaciones para que posteriormente, la Administración realice las 

verificaciones que considere pertinentes. 

Al inicio y durante la ejecución del proyecto, todas las fuentes de materiales a 

utilizar, deben de estar en concesión vigente, aprobadas por el Gobierno de la 

República. 

El Contratista, como corresponde conforme a la Ley, es el responsable en 

cuanto a los mecanismos de explotación, controles ambientales, cantidad y 

calidad de los materiales que se extraigan de la fuente de materiales. 

16.2. Procedimiento.  

Sin ninguna excepción, previo a su pago y/o a su uso, el Contratista de 

cualquier obra vial está obligado a suministrar al Ingeniero Municipal de la 

obra los siguientes documentos: 

 Certificados y/o constancias de calidad de los materiales empleados 

(agregados, pétreos, mezcla asfáltica, aditivos, otros). 
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 Constancias de calidad de los materiales procesados en el sitio de la obra y 

de trabajos ejecutados en la obra. Todo ello de conformidad con lo que a 

continuación se establece. 

 Certificado de calidad de los materiales manufacturados por terceros: El 

contratista deberá suministrar al Ingeniero Municipal de la obra certificados 

de calidad de materiales, equipos y accesorios manufacturados, adjuntando 

sus correspondientes pruebas o ensayos. 

 

16.3. Control y verificación de la calidad.  

El control de calidad de los materiales, productos y procesos de este proyecto, 

es responsabilidad exclusiva del Contratista y lo respaldará mediante las 

constancias de calidad generadas a partir de las pruebas pertinentes 

realizadas por sus laboratorios debidamente aceptados por la Administración. 

 

El auto control de calidad que ejecute el Contratista toda vez que la 

verificación de la calidad no revele incumplimientos, será la base de pago de 

la obra ejecutada, por lo que la administración se debe asegurar, que 

efectivamente se ejecute el control de calidad adecuado, definido a partir de 

un Programa de Auto Control de Calidad, que debe ser sometido a 

consideración y aceptación por parte del Ingeniero Municipal. 

Además, el Contratista deberá proponer para su aceptación un PLAN DE 

MUESTREO, que asegura la aleatoriedad de la escogencia de las muestras, de 

manera tal, que se garantice que cualquier instante de la producción o punto 

puede ser muestreado (en planta o en sitio). Para el aseguramiento de la 

calidad, la administración, por el medio y oportunidad que considere 

adecuados, verificará que efectivamente la calidad que se incorpora al 

Proyecto sea la definida y pactada, según los términos contractuales.  

El contratista deberá suministrar dentro de su oferta dos laboratorios para 

llevar a cabo las pruebas de control de calidad, donde la administración 

seleccionará una de las propuestas y señalará el cronograma y tipo de prueba 

a realizar. Mismas que podrán ser tomadas en campo o en planta. 
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La Administración podrá tener un estricto control sobre los materiales, 

procesos constructivos, además de las plantas de mezcla asfáltica a incorporar 

en el proyecto. 

 

17. PRUEBAS ADICIONALES 
El Departamento Ingeniería – Gestión Vial del Concejo Municipal de Distrito 

de Cervantes se reserva el derecho de solicitar pruebas adicionales en caso de 

existir dudas con respecto al proceso de colocación de los materiales utilizados 

y al cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ingra. Betsy Quesada Echavarría 

Ingeniería Gestión Vial – Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 

Profesional responsable de formulación de proyecto y fiscalización de obra 

 

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo atentamente, 

 

 

__________________________ 

Bach. Gustavo Castillo Morales 

Intendente – Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
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